
 
 

Strona 1 z 3 

 

Odpowiedź na pytania i wnioski z dnia 20.02.2024 do zamówienia pn.: „Przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu o nazwie Strategia 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2027 

wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko tego dokumentu”. 

Wniosek 1: Wnosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert co najmniej do 23 lutego 2024 r. 

Zaproszenie datowane jest na 16.02, natomiast wyznaczony termin na składanie ofert mija 

21.02.2024. Biorąc pod uwagę dni wolne od pracy w tym przedziale czasowym, termin wyznaczony 

dla oferentów jest niewystarczający do przygotowania dla Państwa rzetelnej i kompletnej oferty. 

Dlatego też wnosimy jak na wstępie. 

Odpowiedź 1: Termin na składanie ofert (5 dni kalendarzowych) został określony przez 

Zamawiającego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar 

Metropolitalny, na podstawie jego szacunkowej wartości oraz typu zamówienia.  

Zamawiający postanowił nie uwzględnić wniosku Wnioskodawcy o wydłużenie terminu na składanie 

ofert.  

Pytanie 2: Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie przyznawał punkty dodatkowe w kryterium 

„Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zespołu”. W zapytaniu określone jest, że Zamawiający 

przyzna po 2 pkt. za każdą dodatkową usługę. Prosimy o wyjaśnienie o jaką usługę chodzi i czy 

istnieją ograniczenia czasowe na wykazanie takiego doświadczenia? Rozumiemy, że aby otrzymać 

maksymalną liczbę punktów tj. 40 należałoby wykazać maksymalnie 3 osoby, które łącznie 

uczestniczyły w opracowaniu minimum 20 usług? 

Odpowiedź 2: Zgodnie z kryteriami oceny ofert IX.2 ocenie podlegać będą kwalifikacje zawodowe 

i doświadczenie członków zespołu (max. 3 pierwszych osób wskazanych w ofercie) w realizacji 

prognoz oddziaływania na środowisko projektów dokumentów wskazanych w art. 46 ustawy OOŚ na 

podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w załączniku nr 4 – „Wykaz osób, które będą 

uczestniczyły w realizacji zamówienia” – oferta otrzyma po 2 punkty za każdą zrealizowaną usługę, 

maksymalnie 40 pkt dla całego zespołu.  
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Wykazu osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia należy wykazać w załączniku nr 4, 

zgodnie z rozdziałem VIII. Warunki udziału w postępowaniu, gdzie o udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.2. Dysponują ekspertami posiadającymi odpowiednią wiedzę i doświadczenie.  

W momencie składania oferty dysponują ekspertem ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko, 

który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert był autorem/ 

współautorem co najmniej dwóch prognoz oddziaływania na środowisko projektów 

dokumentów wskazanych w art. 46 ustawy OOŚ. 

 

Pytanie 3: Wskazujemy, że termin na wykonanie przedmiotu zamówienia tj. opracowania prognozy 

oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie konsultacji społecznych (udział społeczny zgodnie 

z przepisami obowiązującego prawa wynosi minimum 30 dni) wraz z odniesieniem się do uwag 

i wniosków i opracowaniem podsumowania oceny strategicznej, określony w zamówieniu na 60 dni 

kalendarzowych od podpisania umowy, jest zbyt krótki. Oznaczałoby to, że Wykonawca musiałby 

opracować prognozę oddziaływania na środowisko w około 1-2 tygodnie od podpisania umowy. 

Dodatkowo, projekt dokumentu strategicznego nie jest jeszcze skończony, będzie opracowywany 

równolegle z prognozą. Wnosimy zatem o wydłużenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy co 

najmniej do 100 dni z zastrzeżeniem, że projekt dokumentu będzie przekazany w formie kompletnej, 

do oceny, nie później niż do 14 dni od podpisania umowy.  

Odpowiedź 3: Zgodnie z treścią zapytania (Rozdział VI. Termin realizacji zamówienia) oraz projektem 

Umowy (§1 ust.3) Zamawiający planuje przekazanie projektu dokumentu niezwłocznie po podpisaniu 

umowy oraz w przypadku dużej liczby uwag w fazie konsultacji społecznych, mających istotny wpływ 

na treść dokumentu, Wykonawca w ramach zamówienia i bez dodatkowego wynagrodzenia, ponowi 

procedurę w niezbędnym zakresie (tj. opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych) – 1 iteracja. 

Jednocześnie Zamawiający w związku z ponowieniem procedury wydłuży proporcjonalnie termin 

realizacji zamówienia.  

Pytanie 4: Zwracamy uwagę, że projekt dokumentu strategicznego nie jest znany oferentom, gdyż 

Zamawiający ujawni go dopiero po podpisaniu umowy. Jednocześnie z dokumentacji przetargowej 

wynika, że zakres i stopień szczegółowości prognozy został określony przez RDOŚ w Łodzi i Inspektora 

Sanitarnego już w 2022 roku. Prosimy o udostępnienie aktualnej wersji projektu dokumentu 
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oferentom i wskazanie, czy postanowienia obu organów należy traktować jako nadal aktualne i 

obowiązujące. 

Odpowiedź 4: Zgodnie z treścią zapytania (Rozdział VI. Termin realizacji zamówienia) oraz projektem 

Umowy (§1 ust.3) Zamawiający planuje przekazanie projektu dokumentu niezwłocznie po podpisaniu 

umowy. Postanowienia obu organów należy traktować jako nadal aktualne i obowiązujące. 

Pytanie 5: Wnosimy o wprowadzenie zapisów do projektu umowy ograniczających sumę kar do 25% 

kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź 5: Zamawiający postanowił nie uwzględnić  wniosku Wnioskodawcy o wprowadzenie 

zapisów do projektu umowy ograniczających sumę kar do 25% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy. 

 


